
分项目二：6515 平头塔机固定基础、配重块制作

该项目主要有两项内容，第一是固定基础制作，第二是配重块制

作。

一、固定基础

要求：（1）按照图纸所给的尺寸制作基础坑并找平，回填100mm

左右卵石夯实,周边配模或砌砖后再行编筋浇注混凝土，基础周围地面

低于混凝土表面100mm以上以利排水。周边若配模，拆模以后回填卵石；

（2）主筋保护层40mm，固定支腿先用定位筋固定，使四个支腿中

心线与水平面垂直度误差控制在1.5/1000以内。固定支腿周围(特别是

支腿周围砼填充率>95%)；

（3）混凝土标号C35，养护期大于15天；

二、配重块制作要求

（1）配重块D制作5件，配重块C制作2件,配重块B制作1件；

（2）根据图纸要求制作配重框，使用砼标号不低于C25，必须捣

实，且养护期不少于14天。

（3）为得到允差，可按混凝土密度改变长度尺寸。这里的密度为

钢筋混凝土的平均密度，平衡重内部布筋的变化，密度也会有所变化。

三、报价要求

报价需包含以下两种方案报价

方案一：固定基础和配重全部由报价单位制作。
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方案二：固定基础只包含制作基坑、浇注（不包含固定基础内钢

筋制作及固定支腿固定找平），配重只包含浇注（不含配重框制作）。

具体尺寸详看附图。
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